



PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE (PADMAR) AU BENIN

Avis d'attribution Provisoire pour Le recrutement des entreprises dans le cadre de l'aménagement maraichers résilients de 118,20 hectares au BENIN : lots 1 AMa et 1 AMb

Référence : **Dossier d'Appel d'Offres International Restreint n° 004/FIDA/PADMAR/AGETIP-BENIN/2020 du 02 septembre 2020 et son addendum n°001**

Références de l'Avis de Non Objection du FIDA : TELECOPIE FIDA N00010120/PADMAR/10425 du 20 novembre 2020

Lot N°:		Objet: Travaux d'aménagement maraichers résilients Aménagement et réseau d'irrigation sur 56,26 hectares dans les communes de d'Abomey-Calavi et de Ouidah				Délai d'exécution : Quatre (04) mois
N° d'ordre	Liste des soumissionnaires	Prix de l'offre Lu publiquement (HTVA)	Montant corrigé F. CFA (HTVA)	Attributaire provisoire	Montant Attribué F. CFA (H.TVA)	Observations
1	Groupement d'Entreprises GANYU/ CERAB TP	442.500.000 HTVA	442.450.974			Ne dispose pas d'expériences spécifiques exigées. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire.
2	Groupement d'entreprises Société ICEBERG GROUP (SIG Sarl/ GéSeB SAS)	719.447.015 TTC	609.700.860			Ne dispose pas d'expériences spécifiques exigées. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire.
3	Groupement d'entreprises GBETONDI & COMPANY/ BECO S.A	599.138.339 TTC	517.499.355			Ne dispose pas assez d'expériences spécifiques nécessaires. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire
4	Groupement d'entreprises ADIAC/ EGA TOGO	543.308.482 TTC	463.030.917			Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire.
5	Groupement Entreprise Burkinabè de Travaux Modernes Sarl/ Chantiers d'Afrique et Equipements Sarl (EBTM/ CAE)	460.396.006 TTC	390.166.107	EBTM/CAE	390.166.107	Attributaire provisoire
6	Groupement d'entreprises Société d'Etudes et de Réalisations Industrielles (ERI Sarl)/ Entreprise Joseph Farah Travaux Publics (EJF)	1.082.207.500	1.085.920.100			Ne dispose pas d'expériences spécifiques exigées. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire.
7	Groupement d'Entreprises, Etudes et Exécution des Bâtiments et Travaux Publics (EEBTP)/ Entreprise Général Mamadou Konaté (EGK)	567.855.439 TTC	497.822.623			Ne dispose pas d'expériences spécifiques exigées. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire

Lot N°: 1 AMb	Objet: Travaux d'aménagement maraîchers résilients Aménagement et réseau d'irrigation sur 61,94 hectares dans les communes de Comè et de Lalo					Délai d'exécution : Quatre (04) mois
N° d'ordre	Liste des soumissionnaires	Prix de l'offre Lu publiquement (HTVA)	Montant corrigé F. CFA (HTVA)	Attributaire provisoire	Montant Attribué F. CFA (H.TVA)	Observations
1	Groupement d'Entreprises GANYU/ CERAB TP	505 040 000 TTC	428.000.000			Ne dispose pas d'expériences spécifiques exigées.
2	Groupement d'entreprises Société ICEBERG GROUP (SIG Sarl/ GéSeB SAS)	782 469 505 TTC	665.609.750			Ne dispose pas d'expériences spécifiques exigées. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire.
3	Groupement d'entreprises GBETONDJI & COMPANY/ BECO S.A	599.138.339 TTC	555.477.360			Ne dispose pas assez d'expériences spécifiques nécessaires. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire
4	Groupement d'entreprises ADIAC/ EGA TOGO	584 930 308 TTC	499.503.652	ADIAC/EGA	499.503.652	Attributaire provisoire
5	Groupement Entreprise Burkinabè de Travaux Modernes Sarl/ Chantiers d'Afrique et Equipements Sarl (EBTM/ CAE)	588 781 426 TTC	500.020.310			Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire.
6	Groupement d'entreprises Société d'Etudes et de Réalisations Industrielles (ERI Sarl)/ Entreprise Joseph Farah Travaux Publics (EJF)	1.327.858.235	1.271.986.845			Ne dispose pas d'expériences spécifiques exigées. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire.
7	Groupement d'Entreprises, Etudes et Exécution des Bâtiments et Travaux Publics (EEBTP)/ Entreprise Général Mamadou Konaté (EGK)	617.960.029 TTC	511.457.740			Ne dispose pas d'expériences spécifiques exigées. Offre plus disante que l'offre de l'attributaire provisoire

Fait à Cotonou le

24 NOV 2020

Le Président Directeur Général,



Raymond ADEKAMBI